

ERRATA 001 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2023

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão de licitação torna público que:

CONSIDERANDO, recomendação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO, com o objetivo de orientar os seus jurisdicionados, buscando a melhoria contínua na elaboração dos procedimentos e, conseqüentemente, na gestão dos recursos públicos;

CONSIDERANDO, a necessidade de complementação das informações constantes nos Anexos XIII – Cronograma físico-financeiro e XV – Planilha Orçamentária;

CONSIDERANDO, inconsistência apontada pelo Engenheiro responsável pelo Memorial Descritivo no capítulo de capacitação técnica;

Fica incluso aos Anexos a seguir as seguintes planilhas, a fins de complementação:

Anexo XIII – Cronograma físico-financeiro: “...

Planilha BDI						
Contratante:	UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros					
Obra:	Cercamento					
Endereço:	Av 19, Qd 14 - Setor Aeroporto - 75833-124					
Data:	15/02/2023					
Responsável:	Pedro Henrique Martins Goulart					
Documento:	CREA: 1019406550 D - GO					
BDI						
Sig	Item	Min	Med	Max	Valors Propostos	Valores escolhidos
AC	Administração central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%	2,00%
R	Riscos	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%
S+G	Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	0,80%
DF	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,11%	0,50%
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%	4,00%

I	Tributos (PIS+COFINS+ISS)	3,65%	5,75%	6,65%	4,10%	3,65%
	Contribuição Previdenciária sobre receita Bruta (CPRB)		4,50%		4,50%	4,50%
					BDI	18%

...”

Anexo XV – Planilha Orçamentária:“...

Planilha cronograma															
Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros															
Obra: Cercamento															
Endereço: Av 19, Qd 14 - Setor Aeroporto - 75833-124															
Data: 15/02/2023															
Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart															
Documento: CREA: 1019406550 D - GO															
Data	14/mai	21/mai	28/mai	04/jun	11/jun	18/jun	25/jun	02/jul	09/jul	16/jul	23/jul	30/jul	06/ago	13/ago	
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	Total semanas
Serviços preliminares															
Remoção de cerca															2
Destocamento e remoção de árvores															3
Movimentações de terra															3
Medição e revisão de projeto															2
R\$															
Total etapa	18.008,98			Simp			2,39%			Acum			2,39%		
Muro alvenaria e grade															
Preparação de solo															5
Fundações															6
Pilares															7
Fechamento															8
Movimentação de terra															1
Acabamento															4
Medição															1
R\$															
Total etapa	571.984,65			Simp			75,97 %			Acum			78,36 %		
Elétrico															
Rasgo de piso e paredes															1
Passagem de eletrodutos															2
Passagem de fios															2
Montagem de sistemas															1
Teste de rede															2
Medição															1
R\$															
Total etapa	31.151,02			Simp			4,14%			Acum			82,50 %		
Lixeiras															

Preparação de solo										2
Fundações										2
Pilares										3
Elétrico										3
Fechamento										4
Medição										1
		R\$							85,26	
Total etapa	20.796,67		Simp	2,76%	Acum					
Calçada e finalização										4
Movimentação de terra										4
Concretagem										1
Instalação dos portões										1
Plantio de mudas										1
Pintura										1
Medição										1
		R\$								
Total etapa	110.969,88		Simp	14,74%	Acum				100,00%	
										14

...”

Onde se lê: “...

Item	Unidade	Metragem Obra	Metragem Qualificação
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA COMUM/ALVENARIA ESTRUTURAL	m ²	1.047,19	523,59
SERVIÇO DE SERRALHERIA/ GRADE DE PROTEÇÃO/ PORTÃO METÁLICO	m ²	406,81	203,40
CALÇADA DE CONCRETO	m ²	1850,00	925,00
PINTURA EM GERAL	m ²	2800,00	1400,00


Leia-se: “...

Item	Unidade	Metragem Obra	Metragem Qualificação
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA COMUM/ALVENARIA ESTRUTURAL	m ²	520	260
SERVIÇO DE SERRALHERIA/ GRADE DE PROTEÇÃO/ PORTÃO METÁLICO	m ²	406,81	203,40
CALÇADA DE CONCRETO	m ²	1850,00	925,00

PINTURA EM GERAL	m ²	2800,00	1400,00
------------------	----------------	---------	---------

Ficam mantidas todas as demais disposições previstas no Edital 021/2023. Cabe destacar que como não houve alteração capaz de afetar a formulação das propostas fica mantida a data de abertura das propostas. Quaisquer outros elementos, informações e esclarecimentos adicionais relativos ao presente Credenciamento, bem como das condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto serão prestados junto à Comissão de Licitação, no seguinte endereço: Rua 22, nº 356, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, ou através do telefone (64) 3672- 5119 ou (64) 3672- 5113.

Mineiros/GO, 29 de junho de 2023.



Giovana Vaz Machado Franco
Presidente da Comissão de Licitação