

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Referente à;

TOMADA DE PREÇO N° 002/2021
Processo Administrativo n° 839/2021

Objeto: Construção de uma edificação, destinada para instalação de uma praça de alimentação da UNIFIMES e a criação de um espaço para coordenação e atendimento aos alunos, com área total de 729,20 m², situada na Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior.

À

Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

A **PROCEN PROJETOS, CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.345.973/0001-98, com sede na Rua C-110 nº 62, Qd.235, Lt.04, S/02, Jardim América – Goiânia – Goiás, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos relativos ao **EDITAL**:

Na planilha orçamentária no Item 7.1.1, referente a estrutura metálica, como demonstrado na figura abaixo, não está incluso o valor da mão de obra pra instalação da estrutura metálica. Não conseguimos localizar na planilha orçamentária apresentada na documentação de licitação nenhum valor referente a esta mão de obra de instalação. Também em consulta à tabela da agetop, que serviu de referência para este item, na composição de preços unitários, não localizamos a mão de obra.

Seguem anexas figuras:

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Material	Mão de Obra	Valor Unit. C/ BDI	Valor Total.
7.0			COBERTURA						R\$ 664.990,29
7.1			ESTRUTURA						R\$ 462.356,47
7.1.1	AGETOP	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO	KG	12.043,90	R\$13,42	R\$0,00	R\$ 16,90	R\$ 203.523,57

Tabela de preços: TABELA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA
 Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Data base: 01/11/2020
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO	Kg	12,20	1,1000	13,42
(C) Total:					13,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,42

Portanto, gostaríamos de saber se essa mão de obra não está inclusa no serviço, ou se houve um equívoco de planilha?

Desde já, agradecemos;

Goiânia 09/06/2021

Hullian Reis Chaves

Eng. Hullian Reis Chaves

Sócio PROCEN