ERRATA 001 AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão de licitação torna público que <u>fica retificado o Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024</u>, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para a construção e ampliação do Centro de Saúde Animal da Unifimes no campus I, ficando os demais itens inalterados, conforme abaixo exposto.

CONSIDERANDO, dúvidas técnicas enviadas pela Empresa Planar Engenharia, em 24/06/2024 referente a divergências entre o memorial descritivo e planilha orçamentária;

CONSIDERANDO, que após análise técnica realizada pelo responsável técnico pelos documentos em questão, Pedro Henrique Martins Goulart, CREA/GO 1019406550-D, este solicitou a suspensão do processo para as devidas revisões, chegando as alterações que se segue:

Onde se lê: (Anexo I- Termo de Referência)"...

| Item | Total | | Total com BDI | % |
|--|-------|------------|-------------------|--------|
| Preparação e serviços preliminares | R\$ | 508.168,38 | R\$ 636.577,11 | 16,98% |
| Fundações | R\$ | 302.671,94 | R\$ 379.153,91 | 10,11% |
| Mesoestrutura | R\$ | 545.684,81 | R\$ 683.573,55 | 18,23% |
| Cobertura | R\$ | 387.496,10 | R\$ 485.412,24 | 12,95% |
| Esquadrias | R\$ | 102.576,90 | R\$ 128.496,99 | 3,43% |
| Elétrico | R\$ | 291.075,17 | R\$ 364.626,77 | 9,73% |

| Hidrossanitári | R\$ | 102.027,75 | R\$ | 3,41% |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------|
| 0 | - | • | 127.809,08 | |
| Acabamento | R\$ | 482.048,13 | R\$ | 16,11% |
| | | • | 603.856,56 | |
| Jardim e | R\$ | 271.128,33 | R\$ | 9,06% |
| Exterior | | | 339.639,57 | |
| | R\$ | 2.992.877,52 | R\$ | 100% |
| | - | | 3.749.145,77 | |

3.1. O custo estimado total da contratação é de R\$3.749.145,77 Três milhões setecentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme custos apostos na tabela do item anterior. A planilha com os valores detalhados está disposta em anexo a este certame..."

Leia-se: (Anexo I- Termo de Referência)"...

| Item | Total | | Total com BDI | | % |
|-----------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------|
| Preparação e | R\$ | 565.653,01 | R\$ | 708.587,50 | 18,47% |
| serviços | | | | | |
| preliminares | | | | | |
| Fundações | R\$ | 302.671,94 | R\$ | 379.153,91 | 9,88% |
| Mesoestrutura | R\$ | 545.684,81 | R\$ | 683.573,55 | 17,82% |
| Cobertura | R\$ | 395.009,54 | R\$ | 494.824,24 | 12,90% |
| Esquadrias | R\$ | 102.576,90 | R\$ | 128.496,99 | 3,35% |
| Elétrico | R\$ | 291.075,17 | R\$ | 364.626,77 | 9,50% |
| Hidrossanitário | R\$ | 102.027,75 | R\$ | 127.809,08 | 3,33% |
| Acabamento | R\$ | 486.569,01 | R\$ | 609.519,82 | 15,89% |
| Jardim e | R\$ | 271.128,33 | R\$ | 339.639,57 | 8,85% |
| Exterior | | | | | |
| | R\$ | 3.062.396,47 | R\$ | 3.836.231,42 | 100% |

3.1 O custo estimado total da contratação é de R\$3.836.231,42 (Três milhões oitocentos e trinta e seis mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme custos apostos na tabela do item anterior. A planilha com os valores detalhados está disposta em anexo a este certame..."

Perante o exposto e em consonância com o artigo 55, § 1°, da Lei 14.133/21, fica alterada a data, da sessão do pregão eletrônico, para o dia 19/08/2024 e ficam mantidas todas as demais cláusulas previstas no Edital de Concorrência 001/2024. Quaisquer

outros elementos, informações e esclarecimentos adicionais relativos a presente Concorrência, bem como das condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto serão prestados junto à Comissão de Licitação, através do telefone (64) 3672-5113 ou e-mail licitação@unifimes.edu.br.

Mineiros/GO, 05 de agosto de 2024.

Giovana Vaz Machado Franco Agente de Contratação